
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cenová nabídka zpracování žádosti OPŽP 2014 – 2020 

Osa 3, specifické cíle 3.1 a 3.2 
 

 

- Systémy třídění a sběru bioodpadu  

- Výstavba nové kompostárny, rozšíření a navýšení kapacity kompostárny 

- Technika a technologie kompostárny 

- Sběrné dvory 

- Podzemní kontejnery  

 
 
Popis jednotlivých etap zpracování žádosti (ceny jsou uvedeny bez DPH)  
 
 

1. etapa Předprojektová příprava 

• Ekonomická analýza žadatele. Výsledek této analýzy rozhoduje, zda žadatel a jeho 

projekt splňuje podmínky pro finanční podporu z OPŽP. 

Bezplatné 

 

 
• Úvodní zhodnocení žádosti z pohledu množství odpadu, hodnotících kritérií, dodržení 

pravidel OPŽP 

Bezplatné 

 
2. etapa: projektová příprava 

• Zpracování žádosti o finanční podporu z OPŽP v systému MS 14+ 

Příprava a předložení žádosti o dotaci včetně příloh definovaných Pravidly pro 

žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020, 

zajištění všech požadovaných vyjádření (Krajský úřad, atd.), včetně zapracování 

připomínek regionální pobočky SFŽP po odevzdání žádosti. Součástí žádosti je i 

Vstupní analýza produkce bioodpadu/odpadu, návrh techniky a technologie. 

Tato studie definuje kvalitu a množství bioodpadu/odpadu a místo jeho 

vzniku. Rozhoduje o volbě techniky a technologie (o celém systému, 

kapacitě zařízení, …) 

                 
  Náklad je uznatelný v rámci dotace na pořízení kompostérů 

pokud není sjednaný management projektu – odměna ze získané dotace 1 % 
 
 

  
 

 

  

 
 



 

3. etapa: po schválení projektu 

• Realizace veřejné zakázky dle požadovaného rozsahu. 

      Kompletní poradenství při zadávání veřejné zakázky: zpracování podrobného popisu 
      a specifikace techniky, zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce,  
      poradenství během zpracování veřejné zakázky. Asistence odborného        
      pracovníka při otevírání  obálek a hodnocení – vypracování zápisů z těchto zasedání, 

      vypracování zprávy o průběhu veřejné zakázky. Součástí bodu je i zanesení všech 
      údajů do systému MS 14+. 
 
 

    
• Management projektu 

- Vedení projektu po celou dobu od registrace projektu až do Závěrečného vyhodnocení 

akce 

- Zpracování všech podkladů do programu MS 14+  

- Zpracování průběžných monitorovacích zpráv, 

- Zpracování všech úkolů SFŽP uvedených ve vzkazníku v programu MS 14+ 

- Vypracování podkladů nutných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

koordinace aktivit k podpisu Rozhodnutí 

- Podání žádosti o platbu 

- Vypracování podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce. 

- Komunikace se Státním fondem životního prostředí po celou dobu realizace projektu 

 

4. etapa: Udržitelnost projektu / 5 let /  

Další nabídka: dokumentace kompostárny – zpracovává autorizovaná osoba 
Provozní řád, registrace kompostu dle zák. o hnojivech  
Cenová nabídka dle individuálního projektu Kč 

Ceny určuje obtížnost projektového záměru 
. 
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